
工事費積算参考資料 

本資料は、入札参加者の適正な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、 契

約書第１条の設計図書ではありません。 

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものでなく、受注者は施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工

方法及び安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある 

場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。 

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。 

施行番号  

工事番号 令和３年度 

工事名 三重県立看護大学空調熱源設備改修第Ⅱ期工事 

工事  

 

 

単価適用日 

令和３年 7月 1日 

刊
行
物 

建設物価、積算資料 
鉄骨以外 202１年 8月号 

鉄骨 202１年 8月号 

建築ｺｽﾄ情報、建築施工単価 202１年夏号 

積算基準 
公共建築工事積算基準（平成 28年 12 月 20 日 国営計第 18号） 

公共建築工事共通費積算基準（平成 28 年 12 月 20 日 国営計第 18 号） 

刊行物単価の優先順位 ①津、②四日市、③名古屋、④大阪の順に適用 

 主たる工事 改修機械設備工事 

 （軽微な工事） 該当なし 

（電気、機械設備工事のみ） 労務費の比率が著しく少ない工事に 該当しない。 

共通仮設費率算定工期（T）    150 

 

 

日間 

鉄骨工事 なし 

監理事務所 なし 

前払い率 ３５％を超える場合 

契約保証補正 金銭的保証 

 

（直接工事費計上分） 
 

鉄屑スクラップ控除 あり 

 適用単価 建設物価（令和 3年 8月号、P795）鉄くず ヘビー H1 

アルミ屑スクラップ控除 なし 

 

（共通仮設費積上分） 建築

工事 
 

別添の工事仕様書によります。 

 

（注） １．契約について 

営繕工事に係る契約は図面契約です。同契約では、契約図書は図面のみで、設計（内訳）書は参考図書となります。 

 

２．発生材処分費の取り扱いについて 

 発生材処分費を含めて発注する場合は、これらの費用の共通仮設費及び現場管理費を算定しない。 

 

３．新営工事と改修工事を一括して発注する場合 

（１）共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事に区分して算定する。 

（２）共通仮設費率及び現場管理費率は、新営工事と改修工事の直接工事費の合計額に対する新営工事 と改修工事の

共通仮設費率、純工事費の合計額に対応する新営工事と改修工事の現場管理費率と する。 

（３）積み上げによる共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事のうち主な工事の共通仮設費 又は現場管理

費に計上する。 

（４）一般管理費等は、新営工事と改修工事の工事原価の合計額に対する一般管理費等率により算定する。 


